

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสริมถนนดินและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหันเมืองตะกั่ว
หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนางบานเข้า) ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างเสริมถนนดินและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ระยะทาง 110.00 เมตร สูง 0.50 เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมวางท่อ
ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 1 จุดๆ ละ 5 ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านหันกำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 200,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ พร.4 (ตามเอกสารแนบ)

5.2 แบบ พร.5 (ตามเอกสารแนบ)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายเชษฐพล ทุ่งกลาง	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
6.2 นายชาติรี แก้วกลาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 นางกันทิกา แซ่จ้อหอ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนางบานเข้า บ้านหันเมืองตะกั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน


ประมาณราคาตามแบบเลขที่ 28/2559

ประมาณราคาเมื่อวันที่

5 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภท งานทาง	152,220.24	1.3624	207,384.85	
2	ป้ายโครงการา				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			207,384.85	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			200,000.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ/ตรวจ

(นายชาติรี แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 

(นายเชษฐพล ทุ่งกลาง)

ปลัด อบต.

ลงชื่อ 

(นายชาติรี แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 


(นางกันทิภา แซ่จ้อหอ)

หัวหน้าสำนักปลัด


โครงการ: ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 (เขตตำบลบ้านใหม่)
 ปริมาณงาน: ผลิตประปาวันละ 300 ลิตร หรือคิดเป็น 110.00 ลิตร ต่อ 1 คน ต่อวัน คิดรวม 300 คน คิดเป็น 330,000 ลิตร หรือคิดเป็น 110.00 ลิตร ต่อ 1 คน ต่อวัน
 ผลิตประปาวันละ 300 ลิตร หรือคิดเป็น 110.00 ลิตร ต่อ 1 คน ต่อวัน คิดรวม 300 คน คิดเป็น 330,000 ลิตร หรือคิดเป็น 110.00 ลิตร ต่อ 1 คน ต่อวัน
 ผลิตประปาวันละ 300 ลิตร หรือคิดเป็น 110.00 ลิตร ต่อ 1 คน ต่อวัน คิดรวม 300 คน คิดเป็น 330,000 ลิตร หรือคิดเป็น 110.00 ลิตร ต่อ 1 คน ต่อวัน
 สถานที่ตั้งโครงการ: หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานที่จัดจ้าง: กองส่งเสริมการบริการส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจําเดือนกันยายน 2560 งบประมาณการดำเนินงาน 26/2560


รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1. รวมค่าวัสดุ								
- งานติดตั้งถังกรองน้ำ	300.00	คน.ม.			10.45	3,141.90	3,141.90	
- งานวางท่อประปา	18.50	คน.ม.	406.54	8,707.91	99.00	1,833.90	8,341.81	
- งานติดตั้งถังกรองน้ำ	185.00	คน.ม.	77.00	12,705.00	0.00	0.00	12,705.00	
2. รวมค่าแรงงาน				0.00				
2.1 งานติดตั้งถังกรองน้ำ (ค่าจ้างติดตั้งถัง 200 คน.ม./พ.ร.บ.)	49.50	คน.ม.	1,822.43	90,210.29	306.00	15,147.00	105,357.29	
3. รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				0.00			0.00	
- ผลิตประปาวันละ 300 ลิตร	0.066	คัน	17,764.49	1,170.37	3,300.00	217.41	1,387.78	
- ผลิตประปาวันละ 300 ลิตร	0.011	คัน	16,570.09	187.74	3,300.00	37.39	225.13	
- ผลิตประปาวันละ 300 ลิตร	330.00	คน.ม.	27.00	8,910.00	5.00	1,650.00	10,560.00	
4. รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	33.30	คน.ม.		0.00	115.00	3,829.50	3,829.50	
- ผลิตประปา	3.11	คน.ม.	401.67	3,661.39		0.00	3,661.39	
- ผลิตประปา	3.33	คน.ม.	36.07	465.78			465.78	
- ผลิตประปา	6.30	คัน	15.00	94.50			94.50	
- ผลิตประปา	-	คัน	0.00	0.00			0.00	
5. รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								


- งานติดตั้ง	0.60	คน.ม.		0.00	99.00	59.40	59.40	
- งานติดตั้ง		คน.ม.		0.00		0.00	0.00	
- งานวางท่อประปา	0.08	คน.ม.	406.54	32,523	99.00	7,920	40,443	
- งานติดตั้งถังกรองน้ำ	0.08	คน.ม.	1,775.70	142.06	306.00	24.48	166.54	
- ผลิตประปา 300 ลิตร ต่อวัน 3 คน.ม. @ 0.30 คน.ม./พ.ร.บ.	5.00	พ่อน	289.72	1,448.60	86.916	434,580	1,885.18	ค่าแรงจากที่ 90%
- ผลิตประปา 300 ลิตร ต่อวัน 3 คน.ม. @ 0.30 คน.ม./พ.ร.บ.		พ่อน						
1. รวมค่าวัสดุ				125,737.15		26,483.08	125,737.15	
2. ค่าแรงงาน							26,483.08	
3. รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							152,220.24	
4. ค่าดำเนินการในรูป Factor F	1.3624						207,384.85	
5. รวมทั้งสิ้น							207,384.85	
6. ปรับลดประมาณเงิน							200,000.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
 (นายชาติ แก้วกลาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ ใช้ราคากลางสำนักงานนิชยจังหวัดนครราชสีมาเดือนพฤษภาคม 2560
 ราคามันทีเหล็ก (ปลท.) วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ 25.00 - 25.99 บาท
 ราควัสดุก่อสร้างที่ไม่มีในรายการของสำนักงานนิชยจังหวัดนครราชสีมา ใช้การสืบราคาจากร้านค้าในพื้นที่

ลงชื่อ  ตรวจสอบ
 (นายชาติ แก้วกลาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เป็นชอบ
 (นายเชษฐา ห้วยกลาง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ลงชื่อ จ.ส.อ.  สมบัติ
 โสภ ผลิตงนออก
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่